

# ZMLUVA O DIELO č. 16/2022 OcU HM

## 1. ZMLUVNÉ STRANY

- 1.1. **Zhotoviteľ**                                 **Jakub Repík**  
názov    Jakub Repík  
sídlo   : Dolná Mariková 597  
IČO, DIČ, IČ DPH                                 : 47662506  
zapísaný   : Okresný úrad Považská Bystrica, č. živ. reg 330-21384  
číslo účtu   : IBAN: SK92 0200 0000 0046 8920 9151
- 1.2. **Objednávateľ**  
názov    : **Obec Horná Mariková**  
sídlo   : Modlatín č. 357, 018 03 Horná Mariková  
IČO    : 00317276  
IBAN   : SK67 5600 0000 0028 0081 8010  
zast.   : Ing. Miroslavom Hamarom – starostom obce  
  (d’alej len ako „Objednávateľ“)
- 1.3. Zhotoviteľ a Objednávateľ (ďalej aj ako „Zmluvné strany“) týmto uzatvárajú medzi sebou podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka túto zmluvu o dielo (ďalej len aj ako „Zmluva“).

## 2. PREDMET ZMLUVY

- 2.1. Predmetom tejto Zmluvy je :
- 2.1.1. záväzok Zhotoviteľa vyhotoviť pre Objednávateľa dielo (ďalej len ako „Dielo“), ktorého predmetom sú **Stavebné úpravy budova OcU – západná strana zateplenie** budovy a úprava fasády, v rozsahu kompletnej úpravy fasády so zateplením a dohodnutým farebným vyhotovením v platných stavebných štandardoch, vrátane úpravy sokla, podstenia a príľahlej plochy pri základe budovy s položením záhradných obrubníkov, navezením a úpravou riečneho kameniva.
- 2.1.2. záväzok Objednávateľa zaplatiť Zhotoviteľovi za vyhotovenie Diela odplatu za podmienok uvedených v Zmluve.
- 2.1.3. Termín dodania Diela je do **31.12.2022**

## 3. VYHOTOVENIE DIELA

- 3.1. Zhotoviteľ vyhotoví Dielo v dohodnutom farebnom vyhotovením v platných stavebných štandardoch, vrátane úpravy sokla, podstenia a príľahlej plochy pri základe budovy s položením záhradných obrubníkov, navezením a úpravou riečneho kameniva.  
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ svoj záväzok vyhotoviť Dielo začne plniť po obdržaní materiálu a informácií potrebných pre vyhotovenie Diela.  
Zhotoviteľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov stanovených touto Zmluvou s odbornou starostlivosťou.
- 3.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť, a všetky informácie, podklady, dokumenty, listiny alebo iné písomnosti, ktoré má k dispozícii, a ktoré od neho bude

Zhotoviteľ požadovať, potrebné na splnenie povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy. Zároveň Zhotoviteľ zabezpečí v závislosti na potrebe dodávky stavebného materiálu potrebného na zhotovenie diela.

- 3.3. Po obdržaní potrebných materiálov a informácií od Objednávateľa Zhotoviteľ vyhotoví Dielo, a odovzdá ho Preberacím protokolom Objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo odovzdať Objednávateľovi na osobnom stretnutí.
- 3.4. Ktorákoľvek zo Zmluvných strán môže písomne od Zmluvy odstúpiť aj bez uvedenia dôvodu, avšak vzhľadom k finančným nákladom Objednávateľa – zabezpečenie materiálu, dôjde k vyrovnaniu prác len za skutočne zabudovaný materiál vo výške 50%.
- 3.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zhodnotiť, či je Dielo Zhotoviteľom realizované v súlade s dokumentáciou a dohovorom, a ak podľa názoru Objednávateľa nie je, vyhradzuje si Objednávateľ právo navrhnúť Zhotoviteľovi zmenu Projektu, alebo môže odstúpiť od Zmluvy.
- 3.6. Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie Bezpečnosti pri práci, dodržiavanie pravidiel protipožiarnej bezpečnosti, zdravotnícke zabezpečenie a používanie ochranných pomôcok. Zhotoviteľ upraví pracovisko, vrátane jeho zabezpečenia a označeni, tak, aby nedošlo k ohrozeniu zdravia pracovníkov ako aj okolo idúcich osôb.
- 3.7. Pri použití lešenia Zhotoviteľ zabezpečí bezpečné uloženie výstupových rebríkov na prvé pracovné podlažie tak, aby nemohli byť použité tretími osobami na výstup na pracovné plochy lešenia

#### **4. ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY**

- 4.1. Za vyhotovenie Diela je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi odmenu (cenu) pozostávajúcu z odmeny vo výške **13 197,50,- EUR**, ktorú zhotoviteľ ponúkol v prieskume trhu cez systém TENDERNET, pri zadávaní zákazky a ktorú sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť do 10 dní od odovzdania Diela Zhotoviteľom Preberacím protokolom a následne vystavenej faktúry.
- 4.2. Zhotoviteľ je/nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Odmena Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy sa rozumie cena vrátane DPH.

#### **5. OSOBITNÉ DOJEDNANIA**

- 5.1. Objednávateľ v zmysle zák. č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov k spracovaniu osobných údajov Zhotoviteľa neposkytne tieto údaje žiadnym tretím osobám, ktoré budú so Zhotoviteľom na plnení záväzkov zo Zmluvy spolupracovať, ktoré sú oprávnené ich ďalej v rozsahu údajov, ktoré Zhotoviteľ získal na základe tejto Zmluvy, spracovať na účely súvisiace s touto Zmluvou, a to v rozsahu osobných údajov uvedených vo všetkých dokumentoch a informáciách, ktoré Objednávateľ poskytne Zhotoviteľovi podľa tejto Zmluvy.

#### **6. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA**

- 6.1. Reklamácie – pre prípadnú reklamáciu väd a chýb Diela platia štandardné ustanovenia Zákonov SR.



- 6.2. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať ustanovenia tejto zmluvy počas dohodnutej doby. Akékoľvek zmeny alebo doplnky k tejto zmluve musia byť vyhotovené písomne, vzájomne odsúhlasené a podpísané oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
- 6.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, s právnou silou originálu, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom rovnopise.
- 6.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia podľa zákona 546/2010 Z.z..
- 6.5. Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany riadia príslušnými stanoveniami zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ostatnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.
- 6.6. Zmluva je záväzná aj pre prípadných právnych nástupcov zmluvných strán.
- 6.7. Obidve zmluvné strany vyhlasujú, že ustanoveniam tejto zmluvy porozumeli čo do obsahu i rozsahu, tieto vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu a túto zmluvu uzavreli dobrovoľne, bez nátlaku a na znak svojho súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali.

**Za Zhotoviteľa:**

**Za Objednávateľa:**

V Hornej Marikovej dňa 4.11.2022

Hornej Marikovej dňa 4.11.2022

