ZMLUVA O DIELO

podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka

č. 3/2011

Čl. I
Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: **Obec Horná Maríková**
Modlatín 357
018 03 Horná Mariková

v zastúpení:,
starostom obce Ing. Miroslav Hamar
IČO: 00317276
DIČ: 2020441038
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s., Považská Bystrica
Č. účtu : 2800818010/5600
Č. tel. : 042/ 4352 202

1.2. Zhotoviteľ: **Ing. Ivan Mikudík – DRAFT STUDIO**
Moyzesova 971/12
010 01 Žilina

v zastúpení : Ing. Ivan Mikudík
IČO: 41500181
DIČ: 1074958753
Bankové spojenie: TATRABANKA a. s.
Č. Účtu: **2628784882 / 1100**
Č. Tel.: 0905 618 838

Čl. II
Predmet zmluvy

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok:

2.1.1. Zhotoviteľa, že:
- vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III a odovzdá ho objednávateľovi.

2.1.2. Objednávateľa, že:
- poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady a oznámi svoje požiadavky na obsah a formu diela
- zhotovené dielo prevezme v dohodnutom mieste plnenia záväzku najneskôr v posledný deň lehoty na vykonanie a odovzdanie diela a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za diela podľa čl. IV.

Čl. III
Dielo

3.1. Dielom je:

Spracovanie Projektovej dokumentácie(PD) akcie:
“ Projektová dokumentácia stavby v stupni pre územné rozhodnutie a stavebné povolenie protipovodňovej úpravy bezmenného ľavostranného prítoku Maríkovského potoka (Rovniansky potok)”.

PD bude spracovaná v nasledovnom rozsahu:

3.2.1 **Vypracovanie Dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR)**

3.2.2 **Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu na stavebné povolenie (DSP), vrátane výkazu výmer, potrebných podkladov (vyjadrenie dotknutých orgánov a organizácií) potrebných pre vypracovanie projektovej dokumentácie a geodetického zamerania.**

3.2.3 **Vypracovanie orientačného položkovitého rozpočtu zo stupňa DSP**

3.2.4 **Výkon autorského dozoru.**

3.3 3.3 Body č.3.2.1, 3.2.2 a 3.2.3 budú vyexpedované v šiestich vyhotoveniach a budú vydané ako jeden spoločný celok obsahujúci všetky tri body rozsahu PD.

Čl. IV
Cena za dielo

4.1. Celková cena za dielo podľa čl. III, bodu č.3.1.,3.2.,3.3. je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške **8000,- € bez DPH**
/osemtisíc EUR/

4.2. Cena dohodnutá v bode 4.1. zahŕňa dodávku 6 kompletných vyhotovení dokumentácie

4.3. Cena za ďalšie vyhotovenia dokumentácie (vyhotovenia naviac) sa zaplatia dodatočne

Čl. V.
Platobné podmienky

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru najneskôr do 31. januára 2013 spolu vo výške **8000,-€ bez DPH,** ktorá bude rozdelená do troch splátok a to nasledovne:

- *Prvá splátka v sume 5000,- Eur bez DPH uhradená do 30. augusta 2013*
- *Druhá splátka v sume 1500,- Eur bez DPH uhradená do 30. januára 2014*
- *Tretia splátka v sume 1500,- Eur bez DPH uhradená do 30. januára 2015*

pričom termíny platieb budú dodržané bez ohľadu na obrdžanie rozhodnutia o schválení žiadosti o NFP, resp. o neschválení žiadosti o NFP pre Obec Horná Maríková. Pokiaľ by bola možnosť podania žiadosti NFP zo strany objednávateľa dobrovoľne nevyužitá, objednávateľ sa zaväzuje v termínoch stanovených v bode 5.1 po odovzdania predmetu diela záväzok vysporiadať. Jednotlivé časti PD budú odovzdané nasledovne :

5.1.1. odovzdanie dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR – bod 3.2.1.) a stavebné povolenie (DSP – bod 3.2.2.) v rámci jedného celku vrátane položkovitého rozpočtu zo stupňa DSP(bod 3.2.3.)

Čl. VI
Lehoty plnenia záväzkov

6.1. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonávať dielo:

6.1.1 Vypracovanie PD bod.č.3.2.1, 3.2.2 a 3.2.3
v termíne do 3 mesiacov po podpise tejto ZOD.

6.1.2. Táto ZOD musí byť zhotoviteľom podpísaná do troch dní od doručenia návrhu zmluvy do sídla organizačnej zložky zhotoviteľa.

6.1.3. Výkon autorského dozoru bude zhotoviteľ vykonávať až do odovzdania

stavby objednávateľovi

6.2. Objednávateľ splní svoj záväzok:

6.2.1. Prevziať dielo v deň, keď ho objednávateľ ponúkol na prevzatie, najneskôr v posledný deň lehoty na splnenie záväzku zhotoviteľa.

6.2.2. Zaplatiť cenu diela bankovým prevodom v prospech účtu zhotoviteľa v **TATRABANKA a. s., č.ú. 2628784882 / 1100** v lehote splatnosti faktúry podľa bodu 5.1. tejto zmluvy.

6.3. Lehoty podľa článku III neplynú v čase, keď zhotoviteľ nemôže plniť svoj záväzok pre neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa. Nové požiadavky objednávateľa na koncepčné zmeny alebo na podstatné prepracovanie časti diela podľa čl. III uplatnené u zhotoviteľa po desiatom dni zhotovovania diela od jeho začatia predlžujú lehoty o 15 dní.

6.4. Lehota podľa odsekov 6.1.1., 6.1.2. je zachovaná, ak v posledný deň lehoty:
- autor odovzdal písomnosť objednávateľovi alebo ho písomne vyzval na prevzatie diela podaním na poštovú prepravu adresovanú objednávateľovi

6.5. Ak posledný deň lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, lehota je zachovaná, ak plnenie nastalo najbližší pracovný deň.

6.6. Nesplnenie záväzku v lehotách podľa bodov č. 6.1. a 6.2. je omeškaním.

Čl. VII
Rozsah privolenia

7.1. Objednávateľ má právo vytvorené dielo použiť:
- 1x v riešenej lokalite podľa bodu č.3.1. a podľa právoplatného Stavebného povolenia

7.2. Autor má právo:
- vyjadriť sa k zhotovenému projektu stavby z hľadiska umelecko-odbornej úrovne diela
- vykonávať pravidelne dozor nad uskutočňovaním prác podľa vopred dohodnutých podmienok s objednávateľom.

Čl. VIII
Miesto plnenia záväzkov

8.1. Miestom plnenia záväzkov je obec Horná Maríková.

Čl. IX
Zodpovednosť zmluvných strán

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi zavineným riadnym nesplnením svojich záväzkov, omeškaním alebo poskytnutím diela inej osobe bez súhlasu objednávateľa

9.2. Objednávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi zavineným nesplnením svojich záväzkov, neoprávneným nakladaním s dielom alebo omeškaním, ako aj za škodu, ktorá vznikla zhotoviteľovi v dôsledku rozhodnutia tretej osoby, ktoré je pre objednávateľa záväzné.

9.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady časti diela, ktoré malo v deň jeho odovzdania objednávateľovi, ak sa prejavili do šiestich mesiacov odo dňa odovzdania. Nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávateľa alebo tretej osoby, ktorej rozhodnutie je pre objednávateľa záväzné. Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela

zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela alebo inej úpravy diela vykonanej objednávateľom proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu.

9.4. Objednávateľ zodpovedá zhotoviteľovi za nemajetkovú ujmu, ktorá mu vznikne svojvoľnými zásahmi do diela alebo jeho inou úpravou proti vôli zhotoviteľa alebo bez jeho súhlasu po odovzdaní diela, ktoré výrazne znehodnocujú dielo, a tým znižujú dôstojnosť zhotoviteľa alebo jeho vážnosť v spoločnosti.

Čl. X
Zmluvné pokuty

10.1. Za omeškanie zmluvných strán s plnením záväzkov sú dohodnuté zmluvné pokuty, ak omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou, nedbanlivosťou alebo úmyselne. Ak je omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôsledku choroby alebo úrazu alebo inou závažnou udalosťou, ktorú nemožno ovplyvniť, a to tak na strane zhotoviteľa, ako aj na strane objednávateľa, napr. experta, splnomocnenej osoby alebo iného zamestnanca objednávateľa, bez ktorého nemožno záväzok splniť včas, zmluvná pokuta za prvých15 dní omeškania sa neplatí.

10.2. Zmluvná pokuta za omeškanie zhotoviteľa je zníženie ceny diela o 0,05 % za každý deň omeškania.

10.3. Zmluvná pokuta za omeškanie objednávateľa je zvýšenie ceny diela o 0,05 % za každý deň omeškania.

Čl. XI
Spolupôsobenie a podklady

11.1. Objednávateľ umožní rekognoskáciu záujmovej lokality a poskytne majetkoprávne podklady k dotknutej lokalite.

11.2. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prevádzať konzultácie s investorom a odborným personálom na požiadanie včas.

Čl. XII
Vlastníctvo

12.1. Veci určené na vykonanie diela, ktoré sú vlastníctvom objednávateľa, zhotoviteľ po upotrebení, najneskôr v deň odovzdania diela vráti objednávateľovi.

12.2. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa, až do dňa zaplatenia ceny diela. Dovtedy objednávateľ môže použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba so súhlasom zhotoviteľa.

Čl. XIII
Záverečné ustanovenia

13.1. Táto zmluva je platná dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola podpísaná zmluvnými stranami. Zaniká dohodou alebo odstúpením od zmluvy. Jej zmenu možno vykonať písomne.

13.2. Dohoda o zániku zmluvy je písomná, inak je neplatná.
Jej súčasťou je vyrovnanie vzájomných záväzkov

13.3. Od tejto zmluvy môže odstúpiť každá zmluvná strana, avšak iba z niektorého z týchto dôvodov:

13.3.1. Zhotoviteľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:

- objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú Ústave alebo zákonom alebo sú natoľko nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením nebolo možné úspešne použiť v legislatívnom procese
- objednávateľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy
- objednávateľ ani napriek upozorneniu zhotoviteľa neplní svoje záväzky alebo je opakovane v omeškaní, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa.

13.3.2. Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak:

- zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní alebo odmieta spoluprácu s expertami vybranými objednávateľom, a tým znemožňuje alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov zhotoviteľa
- zhotoviteľ oznámi alebo dá najavo, že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zmluvy
- nedošlo k naplneniu ZoD zo strany zhotoviteľa do 45 dní po podpise ZoD .

13.4. Odstúpenie od zmluvy možno urobiť ústnym vyhlásením pred svedkom alebo doručením písomnej výpovede z niektorého dôvodu podľa bodu č.13.3. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom nasledujúcim po dni oznámenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok zhotoviteľa. Záväzok objednávateľa je iba k plneniu, ktoré zhotoviteľ uskutočnil najneskôr v deň účinku odstúpenia od zmluvy.

13.5. Ak vyvstane potreba vykonania prác naviac oproti bodom č.3.1., č.3.2. a č.3.3. môže ich zhotoviteľ realizovať až po písomnom odsúhlasení objednávateľom. Tieto práce budú v dohodnutej výške fakturované navyše k pôvodnej cene diela.

13.6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch písomných vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane objednávateľ a jedno zhotoviteľ.

V Žiline dňa 15.06.2011

Objednávateľ: **Zhotoviteľ:**


